

03.04.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej rozbudowy budynku WOMP CP-L w Lublinie (Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w BZP pod numerem 72636-2015 dnia 01.04.2015 r.)

- I. Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych(t.j.Dz.U.09.08.2013 r.poz.907 ze zm.)Zamawiający informuje, że zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez jej uszczegółowienie, w sposób następujący:

W SIWZ:

W **Rozdziale III** pt."Opis przedmiotu zamówienia" w **pkt.4** pn. „Zakres zamówienia”,**po pkt.2.8 dodaje się pkt.2.9** w brzmieniu:

"2.9.dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę",

W załączniku do SIWZ- „wzór umowy”:

W **par.1 ust.1** umowy **po pkt.2) dodaje się pkt.3)**, w brzmieniu:

„3).dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę.”

par.6 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 płatne będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego "bez

uwag", o którym mowa w par.4 ust.2 umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze."

Niniejsze zmiany do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rzonego postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.